

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Autobusová zastávka, Lipovník				Miesto:			
Objekt :Autobusová zastávka Z1				JKSO :			
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:		Dňa: 4.10.2018	
Odberateľ: Obec Lipovník				IČO:			
				DIČ:			
Dodávateľ:				IČO:			
				DIČ:			
Projektant:				IČO:			
				DIČ:			
1 M3 OP				1 M			
1 M2 ZP							
1 M2 UP							
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:				6	Práce nadčas	
2	PSV:				7	Murárske vypomoce	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné:				9		
5	Súčet:				10	Sučet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19		
15			Sučet riadkov 11 až 14:		20	Sučet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E Celkové náklady			
podpis:				21		Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:	
dátum:				22		DPH 20% z:	
				23		DPH 0% z:	
				24		Sučet riadkov 21 až 23:	
				F Odpočet - prípočet			
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			

Odberateľ: Obec Lipovník

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 04.10.2018

Stavba :Autobusová zastávka, Lipovník

Objekt :Autobusová zastávka Z1

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
2 - ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
762 - Konštrukcie tesárske	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
765 - Krytiny tvrdé	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
783 - Nátery	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
OSTATNÉ	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
OSTATNÉ spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000

Odberateľ: Obec Lipovník

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 004.10.2018

Stavba :Autobusová zastávka, Lipovník

Objekt :Autobusová zastávka Z1

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	12230-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	12,035	m3			
2	001	12230-1109	Priplatok za lepivosť horn. 4	12,035	m3			
3	272	13230-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	0,250	m3			
4	272	13230-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	0,250	m3			
5	272	16220-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	12,285	m3			
6	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	12,285	m3			
7	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	12,285	m3			
8	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	12,285	m3			
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				0,00				
2 - ZÁKLADY								
9	002	27153-1111	Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 16-63 mm	2,070	m3			
10	011	27331-3611	Základové dosky z betónu prostého tr. C16/20	5,170	m3			
11	011	27335-1215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	5,050	m2			
12	011	27335-1216	Debnenie základových dosiek odstránenie	5,050	m2			
13	011	27336-2021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	0,050	t			
2 - ZÁKLADY spolu:				0,00				
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
14	011	31121-1215	Murivo nadzákl. z kameňa s vyškárovaním	6,530	m3			
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				0,00				
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
15	011	41732-1313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C16/20	0,660	m3			
16	011	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	3,400	m2			
17	011	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	3,400	m2			
18	011	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	0,050	t			
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				0,00				
5 - KOMUNIKÁCIE								
19	221	57713-3131	Plocha z asfaltu, dlažby, vrátane vysprávky, podkladu	36,800	m2			
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				0,00				
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
20	011	63131-5611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm	2,880	m3			
21	253	63131-9761	Priplatok prehladenie povrchu oceľou	2,880	m3			
22	253	63131-9771	Priplatok strhnutie povrchu	2,880	m3			
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				0,00				
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
23	221	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho	11,000	m			
24	MAT	592 174000	Obrubník chodníkový 1000/200/50	12,100	kus			
25	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C12/15	0,248	m3			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
26	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminý	12,285	m3			
27	011	99801-1001	Presun hmôt výšky do 6 m	48,800	t			
28	011	99801-1015	Prípl. za zväčšený presun do 1 km	48,800	t			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00				
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,000				
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
762 - Konštrukcie tesárske								
29	762	76234-2211	Montáž latovania do 60 st.	16,100	m2			
30	762	76271-2120	Montáž priestor. viazaných konštr. z hraneného reziva nad 120 do 224 cm2	62,500	m			
31	762	76279-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných	1,760	m3			
32	MAT	605 120200	Rezivo	1,950	m3			
33	762	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	11,075	%			
34	762	99876-2294	Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre tesárske konštr.	11,075	%			
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				0,00				
764 - Konštrukcie klampiarske								
35	764	76432-4280	Klamp. oplechovanie strechy	16,700	m			
36	764	76435-2203	Klamp. pl. žľaby pododkvap. polkruh.	4,600	m			
37	764	76435-9212	Klamp. pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	1,000	kus			
38	764	76445-4203	Klamp. pl. rúry odpadové kruhové	2,500	m			
39	764	99876-4201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	1,902	%			
40	764	99876-4292	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre klampiarske konštr.	1,902	%			
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				0,00				
765 - Krytiny tvrdé								
41	765	76531-1201	Zastreš. pálenou krytinou (vrátane všetkých doplnkov)	16,100	m2			
42	765	99876-5201	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m	4,589	%			
43	765	99876-5292	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre krytiny tvrdé do 100 m	4,589	%			
765 - Krytiny tvrdé spolu:				0,00				
783 - Nátery								
44	783	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	48,750	m2			
45	783	78378-4203	Nátery tesárskych konštr. Pyronitom	48,750	m2			
783 - Nátery spolu:				0,00				
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				0,000				
OSTATNÉ								
OSTATNÉ								
46	OST	99999-9906	Montáž + dodávka lavičky	1,000	ks			
47	OST	99999-9907	Montáž + dodávka smetného koša	1,000	ks			
OSTATNÉ spolu:				0,00				
OSTATNÉ spolu:				0,00				
Za rozpočet celkom				0,00				