

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok Lipovník

Objekt:

04 - Zastávka Soroška

JKSO:

Miesto: Lipovník

KS:

Dátum: 13. 3. 2020

Objednávateľ:

Obec Lipovník

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná		20,00%	

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok Lipovník

Objekt:

04 - Zastávka Soroška

Miesto: Lipovník

Dátum: 13. 3. 2020

Objednávateľ: Obec Lipovník

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

2 - Zakladanie

5 - Komunikácie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok Lipovník

Objekt:

04 - Zastávka Soroška

Miesto: Lipovník

Dátum: 13. 3. 2020

Objednávateľ: Obec Lipovník

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce

1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm. -0.18100t	m ²	12,246		
3	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	12,000		
4	K	131211101.S	Hĺbenie jam v hornine tr.3 sudrzných - rucnym náradím	m ³	0,384		
5	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m ³	12,384		
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m ³	m ³	12,384		
7	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1,981		
2	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	5,000		
8	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,347		
9	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	80,820		
10	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	1,347		

D 2 Zakladanie

11	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m ³	0,064		
12	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m ³	0,320		

D 5 Komunikácie

13	K	571907118.S	Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným alebo ťaženým v množstve nad 65 do 70 kg/m ²	m ²	12,000		
14	K	577144111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II. po zhutnení hr. 50 mm	m ²	12,000		

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

16	K	936941314.S	Montáž zastávkového prístrešku so strechou z kaleného skla 3 polia s bočnými stenami	ks	1,000		
17	M	553560017000.001	Prístrešok zastávkový trojmodulový, žiarovo zinkovanie - povrchová úprava 3,0x1,5x2,25 m, zastrešenie komôrkovým čírim lexanom s UV ochranou, zadná a bočná stena nerozbytným čírim exellom - nie komôrkovým s lavičkou	ks	1,000		
15	K	976004121.0001	Demontáž existujúcej konštrukcie autobusovej zastávky		1,000		
18	K	999999909.99	Doprava	kpl	1,000		

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: obec
Stavba: Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok Lipovník

JKSO:
Miesto: Lipovník

KS:
Dátum: 13. 3. 2020

Objednávateľ:
Obec Lipovník

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: obec

Stavba: Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok Lipovník

Miesto: Lipovník

Dátum: 13. 3. 2020

Objednávateľ: Obec Lipovník

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

- 01 Zastávka smer Drnava - Lipovník - Rožňava
- 02 Zastávka smer Rožňava - Lipovník - Jablonov nad Turňou
- 03 Zastávka smer Jablonov nad Turňou - Lipovník - Rožňava
- 04 Zastávka Soroška

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok Lipovník

Objekt:

01 - Zastávka smer Drnava - Lipovník - Rožňava

JKSO:

Miesto: Lipovník

KS:

Dátum: 13. 3. 2020

Objednávateľ:

Obec Lipovník

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH**v EUR**

Projektant**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok Lipovník

Objekt: **01 - Zastávka smer Drnava - Lipovník - Rožňava**

Miesto: Lipovník

Dátum: 13. 3. 2020

Objednávateľ: Obec Lipovník

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

2 - Zakladanie

5 - Komunikácie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok Lipovník

Objekt:

01 - Zastávka smer Drnava - Lipovník - Rožňava

Miesto: Lipovník

Dátum: 13. 3. 2020

Objednávateľ: Obec Lipovník

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce

1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0.18100t	m ²	12,246		
2	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	5,000		
3	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	12,000		
4	K	131211101.S	Hĺbenie jam v norme tr.3 suarznycn - rucnym náradím	m ³	0,384		
5	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie vykopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m ³	12,384		
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	12,384		
7	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1,981		
8	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,347		
9	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	80,820		
10	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	1,347		

D 2 Zakladanie

11	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m ³	0,064		
12	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m ³	0,320		

D 5 Komunikácie

13	K	571907118.S	Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným alebo ťaženým v množstve nad 65 do 70 kg/m ²	m ²	12,000		
14	K	577144111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II. po zhutnení hr. 50 mm	m ²	12,000		

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15	K	976004121.0001	Demontaz existujúcej konštrukcie autobusovej zastávky		1,000		
16	K	936941314.S	Montáž zastávkového prístrešku so strechou z kaleného skla 3 polia s bočnými stenami	ks	1,000		
17	M	553560017000.001	Prístrešok zastávkový trojmodulový, žiarovo zinkovanie - povrchová úprava 3,0x1,5x2,25 m, zastrešenie komôrkovým čírim lexanom s UV ochranou, zadná a bočná stena nerozbytným čírim exellom - nie komôrkovým s lavičkou	ks	1,000		
18	K	999999909.99	Doprava	kpl	1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok Lipovník

Objekt:

02 - Zastávka smer Rožňava - Lipovník - Jablonov nad Turňou

JKSO:

Miesto: Lipovník

KS:

Dátum: 13. 3. 2020

Objednávateľ:

Obec Lipovník

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok Lipovník

Objekt:

02 - Zastávka smer Rožňava - Lipovník - Jablonov nad Turňou

Miesto: Lipovník

Dátum: 13. 3. 2020

Objednávateľ: Obec Lipovník

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

2 - Zakladanie

5 - Komunikácie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok Lipovník

Objekt:

02 - Zastávka smer Rožňava - Lipovník - Jablonov nad Turňou

Miesto: Lipovník

Dátum: 13. 3. 2020

Objednávateľ: Obec Lipovník

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce

1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm. -0.18100t	m ²	12,246		
3	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	12,000		
4	K	131211101.S	Hĺbenie jam v hornine tr.3 sudrzných - rucnym náradím	m ³	0,384		
5	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m ³	12,384		
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m ³	m ³	12,384		
7	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1,981		
2	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	5,000		
8	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,347		
9	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	80,820		
10	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	1,347		

D 2 Zakladanie

11	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m ³	0,064		
12	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m ³	0,320		

D 5 Komunikácie

13	K	571907118.S	Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným alebo ťaženým v množstve nad 65 do 70 kg/m ²	m ²	12,000		
14	K	577144111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II. po zhutnení hr. 50 mm	m ²	12,000		

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

16	K	936941314.S	Montáž zastávkového prístrešku so strechou z kaleného skla 3 polia s bočnými stenami	ks	1,000		
17	M	553560017000.001	Prístrešok zastávkový trojmodulový, ziarovo zinkovanie - povrchová úprava 3,0x1,5x2,25 m, zastrešenie komôrkovým čírim lexanom s UV ochranou, zadná a bočná stena nerozbytným čírim exellom - nie komôrkovým s lavičkou	ks	1,000		
15	K	976004121.0001	Demontáž existujúcej konštrukcie autobusovej zastávky		1,000		
18	K	999999909.99	Doprava	kpl	1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok Lipovník

Objekt:

03 - Zastávka smer Jablonov nad Turňou - Lipovník - Rožňava

JKSO:

Miesto: Lipovník

KS:

Dátum: 13. 3. 2020

Objednávateľ:

Obec Lipovník

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná		20,00%	

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok Lipovník

Objekt:

03 - Zastávka smer Jablonov nad Turňou - Lipovník - Rožňava

Miesto:

Lipovník

Dátum:

13. 3. 2020

Objednávateľ:

Obec Lipovník

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

2 - Zakladanie

5 - Komunikácie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok Lipovník

Objekt:

03 - Zastávka smer Jablonov nad Turňou - Lipovník - Rožňava

Miesto: Lipovník

Dátum: 13. 3. 2020

Objednávateľ: Obec Lipovník

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce

1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm. -0.18100t	m ²	0,640		
2	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	1,600		
3	K	131211101.S	Hĺbenie jam v hornine tr.3 sudrzných - rucným náradím	m ³	0,416		
4	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m ³	0,416		
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	0,416		
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,665		
7	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,071		
8	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,260		
9	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,071		

D 2 Zakladanie

10	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m ³	0,064		
11	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m ³	0,320		

D 5 Komunikácie

12	K	571907118.S	Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným alebo ťaženým v množstve nad 65 do 70 kg/m ²	m ²	0,640		
13	K	577144111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	0,640		

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

14	K	936941314.S	Montáž zastávkového prístrešku so strechou z kaleného skla 3 polia s bočnými stenami	ks	1,000		
15	M	553560017000.001	Prístrešok zastávkový trojmodulový, ziarovo zinkovanie - povrchová úprava 3,0x1,5x2,25 m, zastrešenie komôrkovým čírim lexanom s UV ochranou, zadná a bočná stena nerozbytným čírim exellom - nie komôrkovým s lavičkou	ks	1,000		
16	K	999999909.99	Doprava	kpl	1,000		