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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Lipovník Dátum: 13. 3. 2020

Objednávateľ: IČO:
Obec Lipovník IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 20,00%

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Modernizácia a rekonštrukciaautobusových zastávok Lipovník

04 - Zastávka Soroška
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto: Lipovník Dátum: 13. 3. 2020

Objednávateľ: Obec Lipovník Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemné práce

    2 - Zakladanie

    5 - Komunikácie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

04 - Zastávka Soroška

Modernizácia a rekonštrukciaautobusových zastávok Lipovník
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto: Lipovník Dátum: 13. 3. 2020

Objednávateľ: Obec Lipovník Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce
1 K 113107142.S Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. 

nad 50 do 100 mm,  -0,18100t m2 12,246

3 K 122201101.S Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 
100 m3 m3 12,000

4 K 131211101.S Hĺbenie jám v  hornine tr.3 súdržných - ručným 
náradím m3 0,384

5 K 162201201.S Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m 
horniny 1 až 4 m3 12,384

6 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 12,384

7 K 171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 1,981

2 K 919735112.S Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 50 do 100 mm m 5,000

8 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 1,347

9 K 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km t 80,820

10 K 979089212 Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný 
decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné t 1,347

D 2 Zakladanie
11 K 271573001.S Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 

štrkopiesku fr.0-32 mm m3 0,064

12 K 275313611.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20 m3 0,320

D 5 Komunikácie
13 K 571907118.S Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným 

alebo ťaženým v množstve nad 65 do 70 kg/m2 m2 12,000

14 K 577144111.S Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 
m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm m2 12,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie
16 K 936941314.S Montáž zastávkového prístrešku so strechou z 

kaleného skla 3 polia s bočnými stenami ks 1,000

17 M 553560017000.0
01

Prístrešok zastávkový trojmodulový, žiarovo zinkovanie 
- povrchová úprava 3,0x1,5x2,25 m, zastrešenie  
komôrkovým čírim lexanom s UV ochranou, zadná a 
bočná stena  nerozbytným čírym exellom - nie 
komôrkovým s lavičkou

ks 1,000

15 K 976004121.0001 Demontáž existujúcej konštrukcie autobusovej 
zastávky 1,000

18 K 999999909.99 Doprava kpl 1,000

Modernizácia a rekonštrukciaautobusových zastávok Lipovník

04 - Zastávka Soroška
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REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Lipovník Dátum: 13. 3. 2020

Objednávateľ: IČO:
Obec Lipovník IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
 IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

20,00% 0,00

obec
Modernizácia a rekonštrukciaautobusových zastávok Lipovník

0,00

Sadzba dane Základ dane Výška dane

0,00EUR

20,00% 0,00 0,00
0,00
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód: obec

Stavba:

Miesto: Lipovník Dátum:

Objednávateľ: Obec Lipovník Projektant:
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

Modernizácia a rekonštrukciaautobusových zastávok Lipovník

13. 3. 2020

 
 

Kód Cena s DPH [EUR]Cena bez DPH [EUR]Popis

01 Zastávka smer Drnava - Lipovník - Rožňava

Zastávka Soroška04

Zastávka smer Rožňava - Lipovník - Jablonov nad 
Turňou02
Zastávka smer Jablonov nad Turňou - Lipovník - 
Rožňava03
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Lipovník Dátum: 13. 3. 2020

Objednávateľ: IČO:
Obec Lipovník IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Modernizácia a rekonštrukciaautobusových zastávok Lipovník

01 - Zastávka smer Drnava - Lipovník - Rožňava
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto: Lipovník Dátum: 13. 3. 2020

Objednávateľ: Obec Lipovník Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemné práce

    2 - Zakladanie

    5 - Komunikácie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

01 - Zastávka smer Drnava - Lipovník - Rožňava

Modernizácia a rekonštrukciaautobusových zastávok Lipovník
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto: Lipovník Dátum: 13. 3. 2020

Objednávateľ: Obec Lipovník Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce
1 K 113107142.S Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. 

nad 50 do 100 mm,  -0,18100t m2 12,246

2 K 919735112.S Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 50 do 100 mm m 5,000

3 K 122201101.S Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 
100 m3 m3 12,000

4 K 131211101.S Hĺbenie jám v  hornine tr.3 súdržných - ručným 
náradím m3 0,384

5 K 162201201.S Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m 
horniny 1 až 4 m3 12,384

6 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 12,384

7 K 171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 1,981

8 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 1,347

9 K 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km t 80,820

10 K 979089212 Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný 
decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné t 1,347

D 2 Zakladanie
11 K 271573001.S Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 

štrkopiesku fr.0-32 mm m3 0,064

12 K 275313611.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20 m3 0,320

D 5 Komunikácie
13 K 571907118.S Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným 

alebo ťaženým v množstve nad 65 do 70 kg/m2 m2 12,000

14 K 577144111.S Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 
m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm m2 12,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie
15 K 976004121.0001 Demontáž existujúcej konštrukcie autobusovej 

zastávky 1,000

16 K 936941314.S Montáž zastávkového prístrešku so strechou z 
kaleného skla 3 polia s bočnými stenami ks 1,000

17 M 553560017000.0
01

Prístrešok zastávkový trojmodulový, žiarovo zinkovanie 
- povrchová úprava 3,0x1,5x2,25 m, zastrešenie  
komôrkovým čírim lexanom s UV ochranou, zadná a 
bočná stena  nerozbytným čírym exellom - nie 
komôrkovým s lavičkou

ks 1,000

18 K 999999909.99 Doprava kpl 1,000

Modernizácia a rekonštrukciaautobusových zastávok Lipovník

01 - Zastávka smer Drnava - Lipovník - Rožňava
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Lipovník Dátum: 13. 3. 2020

Objednávateľ: IČO:
Obec Lipovník IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Modernizácia a rekonštrukciaautobusových zastávok Lipovník

02 - Zastávka smer Rožňava - Lipovník - Jablonov nad Turňou
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto: Lipovník Dátum: 13. 3. 2020

Objednávateľ: Obec Lipovník Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemné práce

    2 - Zakladanie

    5 - Komunikácie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

02 - Zastávka smer Rožňava - Lipovník - Jablonov nad Turňou

Modernizácia a rekonštrukciaautobusových zastávok Lipovník
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto: Lipovník Dátum: 13. 3. 2020

Objednávateľ: Obec Lipovník Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce
1 K 113107142.S Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. 

nad 50 do 100 mm,  -0,18100t m2 12,246

3 K 122201101.S Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 
100 m3 m3 12,000

4 K 131211101.S Hĺbenie jám v  hornine tr.3 súdržných - ručným 
náradím m3 0,384

5 K 162201201.S Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m 
horniny 1 až 4 m3 12,384

6 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 12,384

7 K 171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 1,981

2 K 919735112.S Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 50 do 100 mm m 5,000

8 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 1,347

9 K 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km t 80,820

10 K 979089212 Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný 
decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné t 1,347

D 2 Zakladanie
11 K 271573001.S Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 

štrkopiesku fr.0-32 mm m3 0,064

12 K 275313611.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20 m3 0,320

D 5 Komunikácie
13 K 571907118.S Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným 

alebo ťaženým v množstve nad 65 do 70 kg/m2 m2 12,000

14 K 577144111.S Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 
m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm m2 12,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie
16 K 936941314.S Montáž zastávkového prístrešku so strechou z 

kaleného skla 3 polia s bočnými stenami ks 1,000

17 M 553560017000.0
01

Prístrešok zastávkový trojmodulový, žiarovo zinkovanie 
- povrchová úprava 3,0x1,5x2,25 m, zastrešenie  
komôrkovým čírim lexanom s UV ochranou, zadná a 
bočná stena  nerozbytným čírym exellom - nie 
komôrkovým s lavičkou

ks 1,000

15 K 976004121.0001 Demontáž existujúcej konštrukcie autobusovej 
zastávky 1,000

18 K 999999909.99 Doprava kpl 1,000

Modernizácia a rekonštrukciaautobusových zastávok Lipovník

02 - Zastávka smer Rožňava - Lipovník - Jablonov nad Turňou
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Lipovník Dátum: 13. 3. 2020

Objednávateľ: IČO:
Obec Lipovník IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 20,00%

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Modernizácia a rekonštrukciaautobusových zastávok Lipovník

03 - Zastávka smer Jablonov nad Turňou - Lipovník - Rožňava
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto: Lipovník Dátum: 13. 3. 2020

Objednávateľ: Obec Lipovník Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemné práce

    2 - Zakladanie

    5 - Komunikácie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

03 - Zastávka smer Jablonov nad Turňou - Lipovník - Rožňava

Modernizácia a rekonštrukciaautobusových zastávok Lipovník



Strana 14 z 14

ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto: Lipovník Dátum: 13. 3. 2020

Objednávateľ: Obec Lipovník Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce
1 K 113107142.S Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. 

nad 50 do 100 mm,  -0,18100t m2 0,640

2 K 919735112.S Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 50 do 100 mm m 1,600

3 K 131211101.S Hĺbenie jám v  hornine tr.3 súdržných - ručným 
náradím m3 0,416

4 K 162201201.S Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m 
horniny 1 až 4 m3 0,416

5 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 0,416

6 K 171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 0,665

7 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,071

8 K 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km t 4,260

9 K 979089212 Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný 
decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné t 0,071

D 2 Zakladanie
10 K 271573001.S Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 

štrkopiesku fr.0-32 mm m3 0,064

11 K 275313611.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20 m3 0,320

D 5 Komunikácie
12 K 571907118.S Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným 

alebo ťaženým v množstve nad 65 do 70 kg/m2 m2 0,640

13 K 577144111.S Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 
m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm m2 0,640

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie
14 K 936941314.S Montáž zastávkového prístrešku so strechou z 

kaleného skla 3 polia s bočnými stenami ks 1,000

15 M 553560017000.0
01

Prístrešok zastávkový trojmodulový, žiarovo zinkovanie 
- povrchová úprava 3,0x1,5x2,25 m, zastrešenie  
komôrkovým čírim lexanom s UV ochranou, zadná a 
bočná stena  nerozbytným čírym exellom - nie 
komôrkovým s lavičkou

ks 1,000

16 K 999999909.99 Doprava kpl 1,000

Modernizácia a rekonštrukciaautobusových zastávok Lipovník

03 - Zastávka smer Jablonov nad Turňou - Lipovník - Rožňava
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